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CONTRATTO D’APPALTO

OGGETTO: PNRR M1C3 i1.3 Migliorare I'efficienza energetica in cinema, teatri e musei - LAVORI DI
ILLUMINAZIONE DEL TEATRO GRECQ DI SIRACUSA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO GRECO
DI SIRACUSA, VIA G. AGNELLO, SIRACUSA

CUP: F34122000000006
CIG 964891695E

DATI APPALTO

Contratto A misura
Importo dei lavori  609,102,91 €
Costi della Sicurezza 3.205,54 €

Totale 612.308,45€ Firmato

digitalmente
da
VALENSISE
MARINA

I



Il giorno 13 del mese di aprile delf'anno duemilaventitre, si & provveduto a stipulare regolare contraito
d'appalto

TRA

- dott.ssa Marina Valensise, in quality di Consigliere Delegato, autorizzato a ricevere atti e contratti
nellinteresse della Fondazione |.N.D.A. onlus, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nellinteresse
della Fondazione che rappresenta e presso cui & domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante"®;

- la sig.ra Antonella DI Luca Lutupitto in gualita di legale rappresentante
dell'impresa Infrastrutture M&B stl, Partita lva/Codice fiscale: 10836260967, ¢

he agisce quale impresa singola costituito con atto del notaio Elisabetts Pugliese, in

Carmano (M1}, Repertorio n® 463 in data 23/05/2019 registrato a Milano 2 il 29/05/2019 al n® 27474 Serie 1T;

PREMESS0 CHE

- con disposizione del Direttore Generale dello Spettacolo rep. & del 28 luglio 2022, recante “DSG 7 giugno 2022
n. 452 — assegnazione delle risorse a valere sul PNRR M1C3 (1.3 Migliorare I'efficienza energetica in cinema,
teatri e musei~ Fondazione INDA - CUP F34122000000006, esecutivo a norma di legge, & stato finanziato il
progetto esecutivo dei lavari di illuminazione del Teatro Greco Di Siracusa per un importo complessivo di
628.551,16 €, di cui 3.205,54 £ per costi della sicurezza non soggeiti a ribasso;

- |a stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata
senza bando al sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b), del d.h. 76/2020 {convertito con modificazioni dalla legge
120/2020 e s.m.i.}, e come modificato dall’art. 51 del d.1.77/2021 {convertito con modificazioni dalla legge
108/2021) e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016;

- con provedimente del 20 marzo 2023, l'appalto & stato aggiudicato allf impresa Infrastrutture M&B srl,
Partita iva/Codice fiscale: 10836260967 , con sede legale _
ribasso del 3,11 % sull'importo a base d'asta di 625.345,62 € {seicentoventicinguemilatrecentoquaranta
cinque/62}, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 609.102,91 oltre a € 3.205,54 per oneri per la
sicurezza, olire |.V.A,, cost come si evince dal relativo verbale di gara;

- It possesso dei requisiti dell'appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dal verbale della
Commissione e dalla nota del Respensabile del procedimento n, 155 del 22 marzo 2023,

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data
3 aprile 2023, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del lavor) oggettodel
presente contratto.

Firmato
digitalmente

da
VALENSISE
MARINA
C:IT

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulane quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto.



Art. 2 - Oggetto del contratio

L'oggetto dell’appalto & costituito dall'esecuzione dei lavori di illuminazione del Teatro Greco Di
Siracusa.

H Codice Unico di Progetto (CUP) delllintervento & F34122000000006.

It Codice identificativo della gara {CIG) relativo allintervento & 964891695E.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1

2,

4,

5

It corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, é fissato in
612,308,45 € comprensivo del costi per la sicurezza, oltre IVA nella misura dl legge.
L'ammontare di cui al comma 1 & cosi compasto:
a. € 608.102,81 per lavori veri e propri, di cui:
€ 7.600,00 oneri per la sicurezza
€ 39.284,45 costo del personale
b. € 3.205,54 Costi per la sicurezza

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto I'osservanza
piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i
documenti facenti parte integrante del progetto pasto a base di gara che [appaltatore dichiara di
conoscere.

il contratio & stipulato interamente "a Misura", per cui si procederd alla contabilizzazione delle
quantita all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate

L' Elenco del Prezzi unitari & parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

L

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale,
sone riportati nella seguente tabella:

Importl in eure Incidenza su
Categoria
Lavori Bleureyza del PSC Totale Totale
LAVOR! A MISURA
Impianti interni elettrici, §08.102,91 3,205,54 612.308,45 100.00%
telefonici, radiotelefonici /00
0s e televisivi
EH) 100,60%
Sommano a Misura 609,102,851 3.205,54 612.308,45
Totole APPALTO 3.205,54

Firmato
La societd svolgera il servizio secondo le direttive del Committente nel pieno ris %@ﬁ@ﬁ.’@@éﬁ@
Regolamenti statali e regionali relativi alle opere pubbliche, con 1l rispetto
“DNSH- DO NO SIGNIFICANT HARM", owvero di non arrecare danno sugp"”’ dtivo all'am% ) 8 cui
all'art.17 del Regolamente {UE) 2020/852,

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore




1. A tutti gll effetti del presente contratto, I'appaitatore elegge domicilio in

2. | pagamenti saranno effettuatl mediante bonifico sul conto corrente cortispondente al seguente
codice IBAN: 4 W8=acceso presso. e dilifand §
Lo stesso dichiara che il soggetto autorizzato ad utilizzare il conto corrente &:

il 7

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. Haveri saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto |

2. L'appaltatore si obbliga ad uitimare i lavori entro il termine di 80 giorni naturall consecutivl decorrent
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo df ritardo nell'ultimazione del lavorl dei lavori viene applicata una penale parl allo 0,3 per
mille delfimporto contrattuale. Qualora 'ultimazione dei lavor] avenga in anticipo rispetto al termine
indicato, e riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte dela stazione appaltante del certificato
di collzudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessi criteri stablliti per it calcolo della penale.

4, It corrispettivo delle prestazioni ordinate & definite consensualmente con I'affidatario; in difetto di
preventiva accordo la stazlone appaltante pud inglungere all'affidatario Pesecuzione delle lavorazioni o
la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante 'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva
riserva negli atti contabill, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. in tutti § casi in cui ricorrano circostanze speciali che Impediscona in via temporanea che | lavori
procedano utilmente a regola d'arte, @ che non slane prevedibili al momente della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre |a sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando,
con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
lindicazione deile ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cul esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
allz ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi gneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistentl in cantlere al momento della sospensione

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, Vappaltatore & tenuto
a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili In conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nel verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialme

del procedimento da avviso all'ANAC,



5.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle di cui all'art, 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, I'esecutore pud chiedere il
risarcimento deidanni subiti, quantificato sulla base dj quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile
e secondo i eriteriindividuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita gualors i lavorl,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1,

2.

3.

In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale
d’appalto, s'intendono a carico deil'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli
apprestamenti previst], degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione & la custodia per
tutta la durata dei lavori.

Sono a carico dali'appaltatore Je spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione
del certificato di coliaudo prowvisorlo,

L'appaltatore & in tutti | casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo
personale e comunque di soggetti da lui nominati,

Art. 9 - Contabilita del lavori e pagamenti

2,

3,

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore potrd essere concessa
un'anticipazione parf al_20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere
entro quindici giorni dall'effettivo inizio def lavori, previa costituzione di garanzia fidefussoria bancaria
0 assicurativa di importa pari zll'anticipazione magglorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo || cronoprogramma dei lavari,

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle
rate di acconto precedenti, raggiunge un importo nan Inferiore a € 100.000,00. A garanzia
dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e del regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del lavoratori, sull'fmporto netto
progressivo del lavorl @ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da flquidarsi, nuila ostando, in sede di
conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice del contratti, emette il certificato di
pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori & comungue entro un
termine non superiore a sette giorni dall’adozione dello stesso,

La contabilitd dei lavori & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente
in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato
speclale d'appalto per ciascuna lavoraziona,

Gli onerl per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabllito dalla stazione appaltante e non oggetta
dell'offerta in seda di gara.

Il pagamenta della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, & subordinato
alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni gatdemissione del

. . Firmato
certificato di collaudo provvisorio owero del certificato di regolare esecuziog nw@sgﬁwme
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell*articolo 1666, comma 2, g, e CiVi%LENSISE
Uimporto della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla ra¥.gm saldo, déiRibdfere

. . . . N T .
aumentato degli interess! legali calcolati per un biennio. La garanzi@na efficacla dgia data di
autorizzazione al pagamento della rata di saldo e si svincola automaticamente decorsi due anni dalla
data emissiane del certificato di collaudo provvisorio ¢ di regolare esecuzione.



7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché ricenoscibill, purché denunciati dal soggétto appaltante entro 24 mesl
dall'ultimazione del lavori riconasciuta e accettata.

8. In caso di ritardo nella emissione dej certificati di pagamenta o dei titoli di spesa relativi agll acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e al termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali @ moratori at sensi del D. igs. 231/2002.

9. Trascorsl i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'tfmporto netto contratiuale,
l'appaltatore ha facolta df agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revistone dei prezzi
1 Sirichiamano gli articoli di legge come vigenti.
Art, 11 - Varfazione del progetto e del corrispettivo
1 Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratt] possono essere modificat! secondo le

modalita praviste nei document! di Bara iniziali e comungue secondo le condizioni di cui al tommale
comma 2 del medesimo articolo.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno
possibili mediante nuava procedura dj appalto,
3. It contratto pud essere modificato anche a ca usa di errori 0 di omissiont del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, |a realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura, se i valore della modifica & contemporaneamente at di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria definite all'art, 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale de contratto.

4, Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice
dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte delia
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuall provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Collaudo del lavori e regolare esecuzione

1, It certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sard emesso entro 6 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori. i certificato di collaudo ha carattere pravvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalfemissione del medesimo, Decorso tale terming, il callaudo si intende
tacitamente approvato ancorché |'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dali'articalo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi delt'opera, ancorché riconescibill, purché denunciati daila stazione appaitante prima che if certificato
dicuvial comma 1 assuma carattere definitivo, ‘

Art. 13 - Modalitd di soluziene delle controversie
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importe compres
dell'imparto contrattuale, il responsabile del procedimenta, valutata I'amm el no%am_zgﬁﬁﬁ

infondatezza delle riserve, promuove I'accordo bonario per la risoluzion

dell'approvazione del certificato di collaudo. .

Firmato
sHigitgimenge

e riserve is@ﬁ@lwﬁna

2. L'Appaltatore terra sollevata ed indenne PAmministrazione Appaltante da ognl controversia
{comprese quelle relfative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da



contestazioni,richieste, ecc, da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3 Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario,
saranno deferite ad arbitri secondo le modalita previste dal capltolato speciale d'appalto e
dall'articolo 209 delcodice dei contratti.

4. Al sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario pué ricusare |a
clausola compromissaria che in tal caso non fars parte del contratio, comunicandale alla stazione
appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell’ aggiudicazione, In mancanza defla comunicazione di
cui al periodoprecedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla
sua validita, interpretazione, esecuzione o risoluzione sard demandata al collegio arbitrale composto
da tre membri nominati dalla camera arbitrale Istituita pressa I'ANAC,

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1 Al sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o plt delle seguentf
condizioni sono sadd|sfatte:

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
al sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
con riferimento alle modificazioni di cui ali'articolo 106, comma 1, lettere b} e ¢) del codice
dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e} del predetto codice, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatricl o daght enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cul all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 3, lettere a) a b);
Vaggiudicatario o if concessionario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo B0, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovverg
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, seconde e terzo periodo, del codice dei contratii;
l'appalto non avrebbe dovuto essare aggludicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconoseiuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea In un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per viclazione
delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvone il contratto pubblico durante i periodo di efficacia dello stesso
gualora:
qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta Ja decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

nei canfronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimente definitive che dispone 'applicazione

di una o pil misure di prevenzione di cul al codice delle leggl antimafia e efdtiva mmisure
di prevenzione, avvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in gj : peg'g'égﬁn Tt
all'articolo 80 del codice dei contratti. ¢ VALENSISE

3, Per la risoluzione & il recesso trovano applicazione le disposizioni del ¢“.4¥olato Speciagw;?pglto
e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti, e

Art. 15 - Gestlone dei sinistrl



1.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alie persone o danni alle
proprieta, vale quanto disposto dal Capitolato Spaciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

In conformit alle disposizioni legisiative di cui al D. Lgs, 81/08 e s.m.i. I'appaltatore:

‘ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico guale plano complementare @
di dettaglio al Plano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 de D.kgs.
81/08, nonché le eventuali proposte intagrative

aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle
eventuali variazioni

In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
A'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa,

ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dellarticolo 31 della legge n. 98
del 2013, & stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva in data 25/01/2023
numero INPS_34395997,

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
taclta, del certificato di collaudo di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facolty di
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 17 - Subappalto

H subappalto & consentito nei modi e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed in
particolare dal c.1 del medesimo articolo che recita quanto segue “A pena di nullitd, fatto salve quanto
previsto dall’articolo 106, comma 1, lettero d), il contratto non pud essere ceduto, non pud essere
affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
nonché lo prevalente esecuzione delle lavorazioni relative of complesso delle cateqorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensité dof manodopera”.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

2.

3,

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, I'appaltatore ha prestato apposita
garanzia definitiva mediante fideiussione numero KL022001/DE in data 23/03/2023 rilasciata da KLPP
Compagnia di Assicurazioni & Riassicurazioni per a somma garantita di € 24.492,34 per un importo,
ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, pari al 4 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia di cui 8l comma 1 & svincolata secondo le modality previste nel “ !?:E?ﬁfgtegiale
d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratt], ‘ digitaimente
Il pagamento della rata di saldo sard subordinato alla costituzione di dranzia %Egﬁfg{&
bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesi

di saldolvbiBiNAato
deltasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la d+trdi emissione dg:clertificato
di collaudo o della verifica di conformita e 'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, 'appaltatare & bbb!igato ad assumere la



responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione del lavari,

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numere
€.2023.1222900 in data 23/03/2023 rilasciata dalla Great American {nternational Insurance d.a.c. di
Dubling, per un importo pari a € 612.308,45 per la Partita 1, € 100.000,00 per Iz Partita 2 e per un
massimale/sinistro di € 500.000,00.

Art. 19 -~ Documenti contrattuali
1, Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell’articolo 43 de! D.P.R. n. 207 del 2010:
a, it Capitolato Speciale d'appaito integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
b, I'elenco dei prezzi unitari offerti per ogni lavorazione,
2 Costituiscono aitres] parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati
i seguenti documenti:
a. glf etaborati grafici progettuali e le refazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatare in
sede di gara;
b. il computo matrico estimative;
c. il cronoprogramma ai sensi dell'art, 40 del DPR 207/2010;
d # Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi dl
cui alfAllegato XV del D.igs. 81/08 guando previsto;
e, le polizze di garanzia di cui al precedente articalo Art. 18;
f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciale d'appalto.
Art. 20 — Tracciabilita del fluss! finanziari

1 L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilltd del movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la
risoluzione del contratio stesso.

2. Ai finl di cui al comma 1, 'appaltatore si impegna a accendere efo utilizzare apposito conto
corrente bancario efo postale dedicato & comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le
generalita e licodice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3, La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli
ulteriori {'assolvimento, da parte delio stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia
1, Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
allassunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D 159/2011.
2. Nel rispatto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accy n@%@}%}ae
antimafia secondo le modalita previste dal Caplitolato speciale d'appalto. %?ALEI\ESISE
MARIN
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Art. 22 « Normative di riferimento




1. Per quanto non previsto o rion richiamato dal presente contratio si fa riferimente alle norme
contenute nel Codice dei contratti D.1gs. 50/2016.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposte alle sanzionl di interdizione della capacita a
tontrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi
degll articoli 14 2 16 del D.kgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui
all'articolo 53, comma 16-ter, del D,Lgs.165/2001.

3 In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articali da 121 a 124 dell'allegato 1 al
D.Lgs. 104/2010,

Art. 23 - Spese contratiuali e trattamento fiscale

1 Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratio e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributar, nonché tutte le spese di bolio per gli atti
accorrenti per lagestione del lavoro.

! lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a .V.A. che & a carico della Stazione appaltante.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono |a registrazione a tassa fissa al sensi dell'articolo 40 del D.P.R.

n.131/1986 e s.m.i. {Testo Unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1 V'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.1gs. 196/2003 per l'utenza
esterna, espostaper esteso presso ['vificio relaziont con il pubblico e presse 'ufficio contratti,

2. La Stazione appaltante informa I'appaltatore che il titolare del trattamento & Marina Valensise con sede
in Siracusa Corso G, Matteotti n. 29 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il
responsabile del trattamento @ Marina Valensise.

!l Legale Rappresentante il Consigliere Delegato
Antonella Di Luca Lutupitto Marina Valensise
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